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JUNTA DE ACLARACIONES \

Minuta de la Junta de Aclaraciones de la Licitacién Publica Estatal, nimero. FGE-SRMYOP-2020-01-LPE, /
correspondiente a la obra: CONSTRUCCION DE LA UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS MEDICOS FORENSES
EN NOGALES, VERACRUZ. (LABORATORIO DE GENETICA, SEMEFO Y CEMENTERIO MINISTERIAL), en la /™
calle Reventén nuimero #3, col. Los Colorines, Loc. El Encinar, Mun|0|p|o de Nogales en el Estado de Veracruz de i
Ignacio de la Llave. L.

Con fundamento en el articulo 42 y 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado .\, |
de Veracruz de Ignacio de la Llave, y articulo 35 del Reglamento de la Ley, reunidos en la Sala de Juntas ubicada = “w.v
en la Planta Baja del Edificio de la Fiscalia General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cita en la Calle
Circuito Guizar y Valencia # 7, Colonia Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa, Ver., el dia 10 de noviembre de
2020 a las“10:00 horas, el Departamento de Obra Publica, procede a realizar la Junta de Aclaraciones del
procedimiento citado, conforme lo prevé la clausula Terceray Séptima de las bases de la Licitacién Publica Estata

a) Dudas o preguntas de las personas fisicas o morales:

CORPORATIVO ATENAS DE VERACRUZ, S.A. de C.V.
Pregunta:

1. “¢En el plano ARQ-001 se indican unos moédulos A, B 'Y C, es mobiliario?

2. En las especificaciones generales, pagina 3 dice:
Se ejecutaréa el tipo de cimentacion y el procedimiento constructivo segun las caracteristicas y
capacidades de carga del suelo de acuerdo con los resultados y recomendaciones de las pruebas
geotécnicas correspondientes, en campo se determinara si se requiere alguna modificacion en
cuanto al suelo existente, una vez que se hayan llevado a cabo las excavaciones indicadas.
¢ Qué se quiere decir en cuanto a modificacion del suelo?

3. En las especificaciones generales, pagina 6 dice:
El equipamiento para el sistema de enfriamiento en putrefactos y frescos corresponde a la
instalacion de paneles aislantes en muros de las areas destinadas para ello, ademas de puerta
hermética y equipo de refrigeracién, se debe contar con paredes losas y muros sin desplome
que afecten la colocacién vertical y horizontal de los paneles, asi como definir el tratamiento
adecuado al piso para poder soportar el rango de temperatura a que estaréd expuesto, sin
presentar agrietamiento y fallas debido a la contraccién del concreto, se debe garantizar el
correcto funcionamiento de los equipos y el sistema en general por un periodo de 24 meses a
partir de la puesta en marcha, asi como el manten/mlento preventivo y correctivo por el mismo

lapso.
R ¢ Esto significa que la fianza de vicios ocultos debera ser por 2 afios? A~
4. En las especificaciones generales, pagina 9 dice: (q&

Los trabajos relativos a la media tension deberén de realizarse por personas especializadas, con (_+~
equipo de seguridad adecuado a los trabajos y plenamente identificadas. Se debe de cumplir con” ;\,‘
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el serialamiento preventivo de acuerdo con cada trabajo para evitar accidentes. Para colocaC/on
de transformadores y equipos de medicion se contemplara una graa tipo HIAB prevmlenda-que \}

la maniobra no afecte pavimentos ni banquetas existentes. Antes de la entrega de la obr se | J X f
deben contemplar las pruebas de todos los equipos que conforman el proyecto, estas pruebas \ )
deben de ser en presencia del supervisor. Al terminar los trabajos de la empresa debera entregar

a esta institucion una carpeta conteniendo lo siguiente: proyecto aprobado por la CFE, trém‘fteﬁ'

y pagos segun proyecto y oficio de liberacion emitido por la CFE. \\
¢.Esto significa que en los indirectos se debe incluir la elaboracion de los tramites y
pagos? “. -

FICAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ,
Pregunta: : v N

“1.- Dentro de las bases en la pag. 21 se esta pidiendo personal certificado en la instalacién
de equipo forense de genética con un minimo de experiencia en tres obras similares en
los-ultimos 10 anos, pero dentro del catalogo no existe conceptos para los que se ocupe
este personal.....pregunta: es necesario tenerlo en la plantilla?

2. Le comento que los tiempos para el envio de las dudas es incongruente por qué piden
que sea con 24hrs anteriores a la junta de aclaraciones y el dia de ayer fue la visita de
obra por lo que no es posible cumplir con estos tiempos.

3.- se solicita aclaracion sobre los servicios de agua y drenaje en la zona”.

b) Aclaraciones generales emitidas por la convocante:
Respuesta a:
CORPORATIVO ATENAS DE VERACRUZ, S.A. de C.V.
1. Se ubica y forma parte del pantedn ministerial y se refiere a los nichos prefabricados que se colocaran
. en dicha area, se designaron de esta forma para su identificacion.
' 2. En el sitio se determinara en acuerdo del EL SUPERINTENDENTE del constructor y con EL

RESIDENTE DE OBRA de esta Fiscalia, si se requiere alguna modificacion a los trabajos de
excavacion o armado de la cimentacion, distinta a la ya planteada por la mecanica de suelos y eI
proyecto ejecutivo.
3.. Asi se requiere en base a la ley por un periodo de dos afios, considerando los mantenimientos \ T
preventivos y correctivos en su propuesta, para la incorporacién de los equipos.
4. Es necesario que el contratista lo considera en sus indirectos.
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Respuesta a:

{
FICAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. \-/\

1. Para el caso de esta licitacion no aplica, ya que en esta etapa no se tendrén equipos especializados
de genética.
2. Larecepcion de solicitudes de aclaraciones no depende de la visita de obra, este periodo inicia a partir

AN 3
N\

W

del dia 06 de noviembre de 2020, en el cual se inicié el proceso de entrega recepcion de solicitud e /

interés de participacion en la licitacion, asi como de las solicitudes de aclaraciones.

3. El suministro de agua seréa a cargo del H. Ayuntamiento de Nogales, con base a sus especificaciones
y requerimientos, el servicio de-drenaje sera por medio de la planta de tratamiento y el punto exacto
de descarga se indicara en el sitio de obra por EL RESIDENTE DE OBRA.

Se informa a las y los asistentes que la presente acta sera incorporada el dia de hoy en la pagina de la Fiscalia
General del Estado: http//fiscaliaveracruz.gob.mx.

En este tenor se informa a las y los asistente que se seguiran recibiendo solicitudes de aclaraciones en esta Fiscalia
General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, directamente en el Departamento de Obra Publica o al
correo electrénico rramirez@fiscaliaveracruz.gob.mx, del Lic. Ricardo Ramirez Cruz Jefe de la Oficina de
Planeacién , Adjudicacién y Contratacién de obra, a partir del dia 10 al 12 de los corrientes, para realizar las
contestaciones correspondientes a mas tardar el dia 13 de noviembre del presente y se publicaran las mismas en
la pagina de la Fiscalia General del Estado: http//ffiscaliaveracruz.gob.mx.

No habiendo otro asunto a tratar, siendo las 11:10 horas del dia de su inicio, se da por terminado el presente acto,
para lo cual el acta se firma y rubrica al margen y al calce en todas sus hojas por parte de los asistentes. La falta
de firma de algun asistente no invalidara su contenido, efectos legales y administrativos.

Firma del Acta

/n

Oficial Mayor L.E. Rafae/G; Nsaino
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Jefe del Departamento de Obra Publica Arqg. i ueI;AFt}GF%/"VéﬁgCo[Ramirez
| 7 7\ \ /
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Jefe de la Oficina de Planeacion, Lic. Ricardo Ram”' Cruz 3
Adjudicacion y Contratacién de Obra. /‘j/
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Analista Administrativo

Subdirectora de Recursos Financieros endoza

Direccién Juridica

Titular del Organo Interno de Control

Mtra. Miriam Rut
‘Enlace Ad

Director General de los Servicios Periciales
P4
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Por los Licitantes: ;o )
’ VAR
MERIBO, S.A. de C.V No Se P té {'%
» S.A. de C.V. o Se Presenté \~/
s T\\ h}fl‘\:‘/
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Inmobiliaria y Constructora Ing. Miguel’Enrique Acquavella Ferrer £y
Andrémeda, S.A. de C.V. Representante Legal | 1S

N S
L oo,
FICAS Construcciones, S.A. de C.V. Wu’s/tavo A/€6?t/e
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Multiservicios y Logisticas Especializada Ing sareo de esus Danini Pozos
del Noreste Magar, S. de R.L. de C.V. epresenta te

Construcciones DAREMI, S.A. de C.V.

Agregados e Infraestructura de
México, S.A. De C.V.

o

‘J\'
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Corporativo Atenas de Veracruz, Ing. Fablola L@{ez Rodnguez
S.A.de C.V. <
Equipo Pesado de Oriente S.A. de C.V. v-fCdefg;é~Albeft6“Tglbres Cerdn

Representante Legal

Constructora SICAR, S.A. de C.V.
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